

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami ze strony Wykonawców, Zamawiający wskazuje następująco:

1. Plany wdrożenia systemów (Plan systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), Plan łączności radiowej VHF/AIS oraz Plan połączeń transmisyjnych) stanowią kluczowy element w procesie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a ich założenia będą jego integralną częścią. Przygotowanie planów wdrożenia systemów ma na celu nie tylko określenie wytycznych technicznych, ale również uzyskanie potwierdzenia, że wszystkie przyjęte założenia na etapie SW są wystarczające do spełnienia założonego celu, jakim jest rozbudowa systemu usług informacji rzecznej RIS. Opracowane plany wdrożeniowe systemów będą podstawą do późniejszych prac Generalnego Wykonawcy, który będzie mógł je dowolnie modyfikować w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.
2. Zamawiający udostępnia dokumentację:
 - a. Studium Wykonalności, które stanowi załącznik do Wniosku o Dofinansowanie, który jest na etapie weryfikacji CUPT, w związku z tym, wersja udostępniona może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia uwag CUPT.
 - b. Dokumentacja przygotowawcza.
3. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie sposobu i/lub zakresu realizacji projektu rzutujących na Studium Wykonalności Wykonawca **nie będzie** zobowiązany do jego aktualizacji.